UNIONE EUROPEA

Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mohilita
Dipartimento Regionale Tecnico
U.R.E.G.A. Servizio Provinciale di Catania

VERBALE Il GARA

L'anno duemilaquattordici il giorno ventidue del mese di gennaio alle ore 10,15, presso i locali
dellU.R.E.G.A. Serv. Prov. le di Catania, siti in Piazza S. Francesco di Paola n° 9 Catania, si & riunita
la Commissione di Gara, cosl costituita:

- Dott.ssa Francesca Paola Gargano — Presidente supplente, giusta nota 11/04/2011 n. 34184 del
Dirigente  Generale del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilith e dei Trasporti
dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilita e nota 22/03/2013, n. 28115 dell’Assessore delle
Infrastrutture e della Mobilita;

- Ing. Giuseppe Grasso — Vice presidente;

- (Geom. Castorina Antonino Silvestro designate dalla S.A. quale componente della Commissione
di Gara - con nota prot. n® 1159 in data 12/11/2013, allegata alla nota n. 4130/U del 16/09/2013,
assunta al prot. di quest'ufficio al n® 329385 del 15/11/2013 ed il Funz. Dir. Antonio Neri
dellU.R.E.G.A., nominato con nota n°® 332613 del 20/11/2013 del Dirigente Preposto del’U.R.E.G.A.,
Serv. Prov. le di Catania, in qualita di verbalizzante, per espletare la gara indetta da E.R.S.U.
Catania, relativa a "Costruzione di un edificio per la realizzazione di n. 74 posti letto da adibire a
residenza universitaria in viale A. Doria n. 6 Catania”, da eseguirsi mediante procedura aperta con il
procedimento di esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dellart. 19, comma 6 della
legge regionale n. 12/2011 e del combinato disposto degli artt.122, ¢. 9 e 253 comma 20 bis del
DLvo 163/2006 e ssmm. ii. per il complessivo importo di € 1.971.786,07
(eurounmilionenovecentosettantunomilasettecentoottantasei/07), di Cui € 1.926.640,14
(eurounmilionenovecentoventiseimilaseicentoquarana/14) per lavori soggetti a ribasso d'asta ed €
45.145,93 (euroguarantacinquemilacentoquarantacinque/93) per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso.

La commissione afle ore 10,30, atteso che il RAG risulta indisponibile per prolungato periodo di
convalescenza, decide di aggiornare la seduta al 28/01/2014 alle ore 09,00.

Il presente verbale composto da n.1 pagina viene letto, confermato e sottoscritto.

La Commissione di Gara

Il Presidente - Dot).ssa Francesca Paola Gargano

Il Verbalizzante

'Pf(?’tonio Neri




